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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Lavori strutturali (SpCat 1)
1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino dla
E.001.003.a |profondita di 2 m, compresi I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... "ambito del cantiere. in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc)
scavo per cavidotti impianto elettrico 400,00 0,350 0,750 105,00
scavo per fondazione torre faro 4,00 3,80 3,800 2,500 144,40
scavo per pozzetto di linea 3,00 0,65 0,650 0,750 0,95
SOMMANO mc 250,35 9,15 2°290,70
2 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.a |meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondita
da oltre 2 m. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 mc)
scavo per fondazione torrifaro 4,00 3,80 3,800 0,500 28,88
SOMMANO mc 28,88 0,90 25,99
3 Rinterro con materidi esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
E.001.011 |entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi,
il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di atezza non
superiore acm 30 ela bagnatura
reinterro nuova fondazione torre faro (scavo 36.10mc-plintol13.5mc) 4,00 22,600 90,40
reinterro cavidotto elettrico 400,00 0,350 0,350 49,00
SOMMANO mc 139,40 13,20 1'840,08
4 Demoalizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque
E.002.004.a |tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in
qualsiasi condizione, altezza o profondita, ... a perfetta regola d' arte.
valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con I’ uso
di mezzi meccanici
demolizione muretto di delinitazione per posizionamento torre faro 4 5,00 0,400 1,200 2,40
SOMMANO mc 2,40 157,00 376,80
5 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 |risultadi qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se
bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica
trasporto materiae di risultademolizioni 5,00 0,400 1,200 2,40
trasporto materiale di risulta scavi per plinto 4,00 13,000 52,00
trasporto materiale di risulta scavi cavidotto 400,00 0,350 0,400 56,00
SOMMANO mc 110,40 12,50 1'380,00
6 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n |scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire ala discari ... della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurita smaltito in centr i di
recupero
smaltimento materiale di risultascavi e demolizioni 110,40
SOMMANO mc 110,40 18,80 2'075,52
7 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
A RIPORTARE 7°989,09

COMMITTENTE: CITTA'D TRANI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°989,09
E.004.001.b |prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
magrone di sottof ondazione 4,00 3,80 3,800 0,150 8,66
massetto di ripristino scavi per posa cavidotti e pozzetti 400,00 0,350 0,070 9,80
SOMMANO mc 18,46 115,45 2'131,21
8 Fornitura e posa in opera di cacestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.004.c |accordo ala UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... nsistenza al getto S3,
Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a
compressione minima C32/40
realizzazione plinto torre faro (13mc per plinto) 4,00 13,00 52,00
muretto di recinzione area quadro torre faro 4,00 10,00 0,300 0,500 6,00
SOMMANO mc 58,00 152,68 8'855,44
9 Sovrapprezzo per esecuzione di gefto in opera di cacestruzzo
E.004.034.a |cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
stessa. In strutture di fondazione
realizzazione plinto di fondazione palo torre faro(13mc per plinto) 4,00 13,00 52,00
muretto di recinzione area quadro torre faro 4,00 10,00 0,300 0,500 6,00
SOMMANO mc 58,00 15,62 905,96
10 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
E.004.035.b |immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia eettrica o
combustibile. di calcestruzzo cementizio armato
realizzazione plinto di fondazione palo torre faro(13mc per plinto) 4,00 13,00 52,00
SOMMANO mc 52,00 5,58 290,16
11 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 | classe tecnica B450C, saldabile, conforme a D.M. 14/01/2008, disposto
in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventudi saldature|
per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da
5mma40 mm
realizzazione plinto di fondazione palo torre faro 4,00 754,000 3'016,00
muretto di recinzione area quadro torre faro 4,00 100,000 400,00
SOMMANO kg 3'416,00 1,90 6°490,40
12 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
E.004.040 |operein fondazione, poste in opera piane, curve 0 comungue sagomate,
realizzate in legname in qualunque posi ... amento, I'impiego di idonei
disarmanti e quanto atro occorrente e necessario per dare I'opera a
perfettaregolad arte.
realizzazione plinto di fondazione palo torre faro (rilevato dallatav 8
circa 29maq) 4,00 29,00 116,00
muretto di recinzione area quadro torre faro 4,00 10,00 0,700 28,00
SOMMANO mqg 144,00 21,00 3024,00
13 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con
Inf.001.015 |pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU ng 34), confezionato acadoi ... el'indice dei vuoti prescritto
dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito.
ripristino scavi su asfalto per posadi cavidotti 5,00 0,700 10,000 35,00
SOMMANO mg/cm 35,00 1,94 67,90
A RIPORTARE 29'754,16

COMMITTENTE: CITTA'D TRANI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

29'754,16

14
A.P.01

15
A.P.02

16
A.P.04

17
A.P.03

18
EL.002.016.e

19
EL.002.005.b

20
EL.002.001.g

Fornitura e posa in opera di torre faro cosi composta . mod. tipo TP 25
SPECIALE H. mt. 25,4 fuori terra + mt. 1,7 d'interramento, di formal
troncopiramidae a sezione poligonale (1 ... ore 0 ugude ad a 1 kg/cmq
e quindi necessiti di soluzioni opportune differenti dalla fondazione
superficialeisolata

SOMMANO cadauno

Lavori impianto eettrico (SpCat 2)

Fornitura e posa in opera di nuovo proiettore con LED
modello tipo Niteko Multiplo 3x3 simmetrico 0 asimettrico a
terminazione singola ed emissione elevata con ecc ... riche come per
legge

E' inoltre compreso quant'atro necessario per dare il lavoro finito a
perfettaregoladarte.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di quadro generde come meglio
descritto: Contenitore da pavimento tipo ALPHA AS UNIVERSAL S3
in monoblocco realizzato con foglio di lamiera in acciaio ver ... ra
completa e funzionante. Sono comprese le connessioni con il geretatore
esistente le relative prove di funzionamento.

quadro generale

SOMMANO acorpo

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico sotto torre secondo lo
schema unifilare Quadro composto come meglio di  seguito
indicato:Dimensioni: Altezza esterna: 878mm,Larghezza ... eritificati
nonché tutti gli accessori e quant'atro necessario per dare il lavoro
finito a perfettaregola darte.

quadri torri faro

SOMMANO cadauno

Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di
interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEl EN 60947-2,
prowvisto di morsetti per cavo fino a mmgq 35, fornit ... eso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E esclusa la quota di carpenteria.
Tripolare da80 + 100 A, Icc:16KA

Protezionelinea avdlede punto di consegha

SOMMANO cad

Centraino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di
sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V,
fornito e posto in opera atto aconten ... ati su modulo DIN damm 17,5.
E compreso quanto altro necessario per dareil lavoro finito. Dimensioni
da 13 a24 moduli

centralino per protezione linea a valle del punto di consegna

SOMMANO cad

Armadio da paretein poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello
cieco incernierato completo di serratura, grado di protezione P65,
isolamento in classe Il, inclusi pann ... e accessori di fissaggio per
gpparecchiature scatolate 0 modulari, delle dimensioni di (h x | x p):
1000 x 800 x 300 mm

ARMADI QUADRI TORRI FARO

4,00

7,00

4,00

4,00

28,00

28,00

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

18'878,00

4'402,00

8725,00

1'938,00

127,07

58,62

75'512,00

123'256,00

8725,00

7°752,00

127,07

58,62

A RIPORTARE

4,00

245'184,85

COMMITTENTE: CITTA'D TRANI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 245°184,85
SOMMANO cad 4,00 894,21 3'576,84
21 Linea elettricain cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guainal
EL.003.002.k [in materide termoplastico speciale (norme CEl 20-13, CEl 20-22111,
CEIl 20-37, 20-38) non propagante I'incend ... ccorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 4x35 mm?
lineadal generatore a quadro generale 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 18,53 741,20
22 Linea elettricain cavo multipolare isolato in gomma G7M 1 sotto guainal
EL.003.002.i |in materide termoplastico specide (norme CEl 20-13, CEl 20-22lII,
CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 4x70 mm2
lineadal contatore a quadro generale 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 30,91 1'854,60
23 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL.004.007.c | candizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme
CEIl EN 50086-1 e CEIl EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su cavedi, atta
al tipo di posa. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 100.
derivazioni 4,00 40,00 160,00
tratta pod- nuovo quadro 46,00 46,00
tratta NUOVO QUADRO-EDG 45,00 45,00
SOMMANO m 251,00 8,20 2°058,20
24 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL.004.007.d | candlizzazione di linee di alimentazione eettrica conforme alle Norme
CEIl EN 50086-1 e CEl EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su cavedi, atta
al tipo di posa. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 160.
tratta NUOVO QUADRO-TORRE FARO 1 3,00 45,00 135,00
tratta TORRE FARO 1- TORRE FARO 2 1,00 80,00 80,00
tratta TORRE FARO 1- TORRE FARO 4 2,00/ 105,00 210,00
tratta TORRE FARO 4- TORRE FARO 3 1,00 70,00 70,00
SOMMANO m 495,00 17,89 8'855,55
25 Linea eettricain cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guainal
EL.003.002.f |in materiale termoplastico speciade (norme CEI 20-13, CEl 20-22lll,
CEIl 20-37, 20-38) non propagante I'incend ... corre per dare il lavoro
finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 5x2,5 mmz
comando doppia accensione proiettori torre faro 1 60,00 60,00
comando doppia accensione proiettori torre faro 2 130,00 130,00
comando doppia accensione proiettori torre faro 3 230,00 230,00
comando doppia accensione proiettori torre faro 4 170,00 170,00
SOMMANO m 590,00 441 2'601,90
26 Fornitura e posain opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di
EL.007.001.b | dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno gia predisposto,
escluso I'onere dell'apertura e della c ... dello stesso. E inoltre compreso
quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a 50 mm?
(7x @ 3,0 mm).
corda da posizionare aterraparalelamente a d cavidotto e lungo gli
A RIPORTARE 264'873,14

COMMITTENTE: CITTA'D TRANI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

264'873,14

27
A.P.06

28
EL.007.004.a

29
F.002.013.b

30
F.002.044.e.5

31
E.010.005

32
A.P.05

scavi

SOMMANO m

Cablaggio e connessione delle torri faro ala maglia di terra principale
da 50mmq, sono compresi tutti gli accessori come connettori piastre e
accessori a crimpare, inoltre & comp ... tre quanto previsto nella voce di
computo metrico posizionata fuori dal'area del plinto secondo le
indicazioni dellaDL

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione redlizzatal
in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in
terreno di media consistenza, all'int ... dla rete generde di terra E
inoltre compreso quanto atro occorre per dare Il'opera finita. Di
lunghezza pari 21,5 m.

puntazze da collegare alla cordadi terra

SOMMANO cad

Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non
carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per
consentire il passaggio delle tubazioni , il r ... sono compresi gli oneri
ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di raccordo
prefabbricato da.cm 50 x 50 x 40

SOMMANO cad

chiusino in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN
1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a
quanto indicato, per la classe di carico d ... io elastico e predisposte per
la sifonatura con dimensioni esterne di mm: 600 x 600 sup. di scarico
1150 cm?; peso 35 Kg

SOMMANO cad

Lavori strutturali (SpCat 1)

Fornitura e posa in opera di recinzione in griglisto elettrofuso tipo
“Orsogrill” Pleione da circa 20 kg/mq zincata a cado a norma UNI
7070/60 composta da panndli in acciaio FE 3 ... Ita cementizia per
suggellare | e piantane infisse e quanto atro necessario per dare il lavoro
aperfettaregolad arte.

protezione dainstallare in prossimita delle torri faro - compresala
realizzazione di apertuta lucchettata per accesso

SOMMANO mq

Redlizzazione accesso con cancello su cerniere area torre faro in
orsogrill( con le maggiori quantita indicate nel computo metrico), di
dimensione larghezza pari ad 1,0 e altezza ... mpreso il lucchetto
corazzato con chiave e quant'dtro necessario per dareil lavoro finito a
perfettaregoladarte.

esecuzione cancellata di accesso areatorri faro

SOMMANO acorpo

Lavori impianto dettrico (SpCat 2)

4,00

430,00

10,00

2,000

430,00

430,00

4,00

4,00

8,00

8,00

10,00

10,00

10,00

10,00

80,00

80,00

4,00

4,00

7,40

129,00

31,00

56,02

182,90

89,45

667,00

3'182,00

516,00

248,00

560,20

1'829,00

7°156,00

2'668,00

A RIPORTARE

281°032,34

COMMITTENTE: CITTA'D TRANI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 281'032,34
33 Linea elettricain cavo multipolare isolato in gomma G7M 1 sotto guainal
EL.003.002.z |in materide termoplastico specide (norme CEl 20-13, CEl 20-22lII,
07 CEl 20-37, 20-38) non propagante I'incend ... occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 2x4 mm?
7,00 40,00 4,000 1°120,00
SOMMANO m 1'120,00 3,46 3'875,20
34 Linea eettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guainal
EL.003.001,) |in materide termoplastico speciale (norme CEl 20-13, CEl 20-22111,
CEIl 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ... ccorre per dareil lavoro
finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x16 mm?
tratta quadrto generle - torre farol 4,00 60,00 240,00
tratta quadrto generle - torre faro2 4,00 140,00 560,00
tratta quadrto generle - torre faro4 4,00f 170,00 680,00
SOMMANO m 1'480,00 394 5°831,20
35 Linea eettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guainal
EL.003.001.i |in materide termoplastico speciale (norme CEl 20-13, CEl 20-22111,
CEIl 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ... ccorre per dareil lavoro
finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x25 mm?
tratta quadro generale - quadro torre faro3 4,00f 230,00 920,00
SOMMANO m 920,00 4,89 4°498,80
sicurezza (SpCat 4)
36 Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 400x400mm
S.002.003  |per lato. In alluminio luminescente di mm1,1 di spessore.
pannelli daposizionare in cantiere 4,00
SOMMANO cad 4,00 36,70 146,80
37 Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene
S.002.008.b |serigrafato. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed
esterno. Délle dimensioni di mm 400 per lato
2,00
SOMMANO cad 2,00 40,48 80,96
38 Segnali luminescenti con scritta, redlizzata su lastra in PVC rigido con
S.002.006.b |spessore di mm 1,1. Delle dimensioni di mm 375x175
6,00
SOMMANO cad 6,00 24,67 148,02
39 Segnali luminescenti con scritta, redizzata su lastra in PVC rigido con
S.002.006.a |spessore di mm 1,1. Delle dimensioni di mm220x100
4,00
SOMMANO cad 4,00 13,92 55,68
40 Fungo di protezione di colore rosso, o comunque di colore che
S.003.004 |garantisca una buona ed immediata visibilita, da inserire all'estremita
dei ferri di ripresa per il cemento armato, pe ... vitare accidentdli ferite
trefittive o escoriative degli operai. Per tondini da mm. 6 a mm. 18.
Confezione da 200 pezzi.
A RIPORTARE 295'669,00

COMMITTENTE: CITTA'D TRANI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 295°669,00
200,00
SOMMANO cad 200,00 1,03 206,00
41 Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area
S.003.021.b |destinata dla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metalica a
pannelli modulari assemblabili di alte ... a finale e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione con rete
metallica zincata
delimitazione aree di cantiere - demolizioni e scavi 4,00 25,00 2,500 250,00
SOMMANO mq 250,00 16,50 4125,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 300°000,00
TOTALE euro 300°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA'D TRANI
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI
001 overflow 300°000,00
Totale CAPITOLI euro 300°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA'D TRANI
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI o ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Lavori strutturai 115°090,16| 38,363
002 Lavori impianto elettrico 180°147,38| 60,049
003 0,00/ 0,000
004 sicurezza 4'762,46) 1,587
Totale SUPER CATEGORIE euro 300°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA'D TRANI
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | REALIZZAZIONE DI TORRI FARO PER ILLUMINAZIONE DEL CAMPO
DI CALCO "STADIO COMUNALE DI TRANI" - PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE: | CITTA' DI TRANI

Data, 05/10/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura e posain opera di torre faro cosi composta . mod. tipo TP 25 SPECIALE H. mt.
A.P.01 25,4 fuori terra+ mt. 1,7 d'interramento, di forma troncopiramidale a sezione poligonale
(1 ... oreo uguale ad a 1 kg/cmq e quindi necessiti di soluzioni opportune differenti dalla
fondazione superficiale isolata.
SOMMANO cadauno 4,000 18878,00 75'512,00 13'592,16| 18,000
2 Fornitura e posa in opera di nuovo proiettore con LED moddlo tipo Niteko
A.P.02 Multiplo 3x3 simmetrico o asimettrico aterminazione singola ed emissione elevata con
ecc ... richecome per legge
E' inoltre compreso quant'altro necessario per dareil lavoro finito aperfettaregola darte.
SOMMANO cadauno 28,00 4'402,00 123'256,00 32'046,56| 26,000
3 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico sotto torre secondo lo schemal
A.P.03 unifilare.Quadro composto come meglio di seguito indicato:Dimensioni: Altezza esterna:
878mm,Larghezza ... eritificati nonche tutti gli accessori e  quantaltro necessario per
dareil lavoro finito aperfettaregoladarte.
SOMMANO cadauno 4,000 1'938,00 7°752,00 1627,92| 21,000
4 Fornitura e posa in opera di quadro generale come meglio descritto:Contenitore da
A.P.04 pavimento tipo ALPHA AS UNIVERSAL S3 in monoblocco realizzato con foglio di
lamierain acciaio ver ... ra completa e funzionante. Sono comprese le connessioni con il
geretatore esistente le relative prove di funzionamento.
SOMMANO acorpo 1,00 872500 8725,00 2'617,50| 30,000
5 Redlizzazione accesso con cancello su cerniere area torre faro in orsogrill( con le
A.P.05 maggiori quantita indicate nel computo metrico), di dimensione larghezza pari ad 1,0 e
atezza ... mpreso il lucchetto corazzato con chiave e quantaltro necessario per dare il
lavoro finito aperfettaregoladarte.
SOMMANO acorpo 4,00 667,00 2'668,00 1'120,56| 42,000
6 Cablaggio e connessione delle torri faro ala maglia di terra principale da 50mmg, sono
A.P.06 compresi tutti gli accessori come connettori piastre e accessori a crimpare, inoltre € comp
... tre quanto previsto nella voce di computo metrico posizionata fuori dal'area del plinto
secondo leindicazioni dellaDL
SOMMANO cadauno 4,00 129,00 516,00 159,96/ 31,000
7 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2 m,
E.001.003.a |compresi I'estrazione e I'aggotto di eventuai acque, fino ad un battente massimo di 20
cm, il ... "ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 250,35 9,15 2'290,70 664,30, 29,000
8 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro
E.001.004.a |o frazione di metro di maggiore profondita da dltre 2 m. in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 28,88 0,90 25,99 4,68 18,000
9 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito
E.001.011 |d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la
pistonaturaa strati di altezza non superiore acm 30 e labagnatura.
SOMMANO mc 139,40 13,20 1'840,08 423,22 23,000
10 Trasporto con quaunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risultadi quaunque
E.001.031 |natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad unadistanza di km 10
... pianamento e I'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli
oneri di conferimento adiscarica
SOMMANO mc 110,40 12,50 1°380,00 317,40| 23,000
11 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.001.033.n |diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire ala discari ...
della classificazione dichiarata. materiadle proveniente dagli scavi, privo di impurita
smaltito in centr i di recupero
SOMMANO mc 110,40 18,30 2'075,52 477,37) 23,000
12 Demoalizione totale o parzide di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con
E.002.004.a |mezzi meccanici, martelli demalitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondit, ...
a perfettaregola d' arte. valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con
I’uso di mezzi meccanici
A RIPORTARE 226°041,29 53'051,63

COMMITTENTE: CITTA' DI TRANI




pag. 3

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 226'041,29 53'051,63
SOMMANO mc 2,40 157,00 376,80 135,65| 36,000
13 Fornitura e posa in opera di cacestruzzo per strutture non armate prodotto con un
E.004.001.b |processo industridizzato. Classe di consistenza a getto S3, Dmax aggregati 32 mm;
escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C12/15
SOMMANO mc 18,46 115,45 2'131,21 660,67 31,000
14 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo ala UNI EN
E.004.004.c |206-1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ...
nsistenza a getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni dtro onere. classe di
resistenza a compressione minima C32/40
SOMMANO mc 58,00 152,68 8'855,44 2'833,74| 32,000
15 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in operadi calcestruzzo cementizio preconfezionato
E.004.034.a |eseguito con pompacompreso il nolo della stessa. In strutture di fondazione
SOMMANO mc 58,00 15,62 905,96 253,67 28,000
16 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
E.004.035.b |compenso per la maggiore quantita di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile. di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO mc 52,00 5,58 290,16 84,15| 29,000
17 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica
E.004.036 |B450C, sadabile, conforme a D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
miglioratanel diametri da’5 mm a40 mm
SOMMANO kg|  3'416,00 1,90 6°490,40 2'466,35| 38,000
18 Fornitura e posain opera di casserature per getti di cacestruzzo per opere in fondazione,
E.004.040 |poste in opera piane, curve 0 comunque sagomate, realizzate in legname in qualungque
posi ... amento, I'impiego di idonel disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per
darel’ operaa perfettaregolad arte.
SOMMANO mq 144,00 21,00 3024,00 1'451,52| 48,000
19 Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso tipo “Orsogrill” Pleione da
E.010.005 |circa 20 kg/mq zincata a caldo a norma UNI 7070/60 composta da pannelli in acciaio FE
3 ... Ita cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto atro necessario per dare il
lavoro aperfettaregolad arte.
SOMMANO mq 80,00 89,45 7°156,00 2'433,04| 34,000
20 Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco
EL.002.001.g|incernierato completo di serratura, grado di protezione IP65, isolamento in classe I,
inclusi pann ... e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle
dimensioni di (h x| x p): 1000 x 800 x 300 mm
SOMMANO cad 4,00 894,21 3'576,84 1'144,59| 32,000
21 Centrdino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello,
EL.002.005.b realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a
conten ... ati su modulo DIN damm 17,5. E compreso quanto altro necessario per dare il
lavoro finito. Dimensioni da 13 a 24 moduli
SOMMANO cad 1,00 58,62 58,62 19,34/ 33,000
22 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min.
EL.002.016.e | 16kA, max. 25kA, a norme CEl EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmgq
35, fornit ... eso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa la quota di
carpenteria. Tripolareda 80 + 100 A, Icc:16kA
SOMMANO cad 1,00 127,07 127,07 31,77| 25,000
23 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale
EL.003.001.i |termoplastico speciale (norme CEl 20-13, CEl 20-22Ill, CEl 20-37, 20-38) non
propagante l'incendio ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le candizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 1x25 mm?
SOMMANO m 920,00 4,89 4498,80 1'574,58| 35,000
24 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale
EL.003.001.j |termoplastico speciale (norme CEl 20-13, CEl 20-22Ill, CEl 20-37, 20-38) non
propagante l'incendio ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le candizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 1x16 mm?
SOMMANO m|  1°480,00 3,94 57831,20 2'099,23| 36,000
25 Linea eettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiae
A RIPORTARE 269°363,79 68239,93
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 269'363,79 68239,93
EL.003.002.f |termoplastico speciale (norme CEl 20-13, CEl 20-22Ill, CEl 20-37, 20-38) non
propagante lincend ... corre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 5x2,5 mm?
SOMMANO m 590,00 4,41 2'601,90 936,68 36,000
26 Linea eettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiae
EL.003.002.i |termoplastico speciale (norme CEl 20-13, CEl 20-22Ill, CEl 20-37, 20-38) non
propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 4x70 mm?2
SOMMANO m 60,00 30,91 1'854,60 667,66 36,000
27 Linea eettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiae
EL.003.002.k |termoplastico speciale (norme CEl 20-13, CEl 20-22lll, CEl 20-37, 20-38) non
propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 4x35 mm?2
SOMMANO m 40,00 18,53 741,20 266,83 36,000
28 Linea eettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiae
EL.003.002.z [termoplastico speciadle (norme CEl 20-13, CEl 20-22lll, CEl 20-37, 20-38) non
07 propagante I'incend ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le candizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 2x4 mm?
SOMMANO m|  1'120,00 3,46 3'875,20 1'395,07| 36,000
29 Fornitura e posain opera di tubazione in PV C serie pesante per canaizzazione di linee di
EL.004.007.c | alimentazione elettrica conforme ale Norme CElI EN 50086-1 e CElI EN 50086-2-4, su
scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. E compreso quanto atro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 100.
SOMMANO m 251,00 8,20 2°058,20 576,30| 28,000
30 Fornitura e posain opera di tubazione in PV C serie pesante per canalizzazione di linee di
EL.004.007.d | alimentazione elettrica conforme ale Norme CEl EN 50086-1 e CElI EN 50086-2-4, su
scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. E compreso quanto atro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 160.
SOMMANO m 495,00 17,89 8855,55 2'922,33| 33,000
31 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di
EL.007.001.b|messa a terra, su scavo di terreno gia predisposto, escluso I'onere dell'aperturae dellac ...
dello stesso. E inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione
pari a 50 mm? (7x & 3,0 mm).
SOMMANO m 430,00 7,40 3182,00 1°113,70| 35,000
32 Fornitura e posain opera di puntazza a croce per dispersione redizzatain acciaio zincato
EL.007.004.a|a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, dl'int
... dla rete generde di terra. E inoltre compreso quanto atro occorre per dare l'opera
finita Di lunghezza pari a 1,5 m.
SOMMANO cad 8,00 31,00 248,00 44,64, 18,000
33 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in
F.002.013.b |opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il r
... Sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di raccordo
prefabbricato da.cm 50 x 50 x 40
SOMMANO cad 10,00 56,02 560,20 240,89, 43,000
34 chiusino in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a
F.002.044.e.5|rottura e valore della freccia residua conformi a quanto indicato, per la classe di carico d
... 10 elastico e predisposte per lasifonatura con dimensioni esterne di mm: 600 x 600 sup.
di scarico 1150 cm?; peso 35 Kg
SOMMANO cad 10,00 182,90 1'829,00 676,73 37,000
35 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e
Inf.001.015 |graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU ng 34), confezionato a
cadoi ... e l'indice dei vuati prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dareil lavoro finito.
SOMMANO mg/cm 35,00 1,94 67,90 26,48 39,000
36 Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 400x400mm per lato. In
S.002.003 | aluminio luminescente di mm1,1 di spessore.
SOMMANO cad 4,00 36,70 146,80 27,89 19,000
37 Segnali luminescenti con scritta, realizzata su lastra in PVC rigido con spessore di mm
S.002.006.a |1,1. Delledimensioni di mm220x100
A RIPORTARE 295°384,34 77°135,13

COMMITTENTE: CITTA' DI TRANI




pag. 5

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 295'384,34 77°135,13
SOMMANO cad 4,00 13,92 55,68 10,02| 18,000
38 Segnali luminescenti con scritta, realizzata su lastra in PVC rigido con spessore di mm
S.002.006.b |1,1. Delle dimensioni di mm 375x175
SOMMANO cad 6,00 24,67 148,02 26,64/ 18,000
39 Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene serigrafato. Resistenti agli
S.002.008.b |agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno. Delle dimensioni di mm 400 per lato
SOMMANO cad 2,00 40,48 80,96 22,67| 28,000
40 Fungo di protezione di colore rosso, o comunque di colore che garantisca una buona ed
S.003.004 |immediata visibilita, dainserire all'estremita dei ferri di ripresa per il cemento armato, pe
... vitare accidentdli ferite trefittive o escoriative degli operai. Per tondini da mm. 6 a mm.
18. Confezione da 200 pezzi.
SOMMANO cad 200,00 1,03 206,00 90,64| 44,000
41 Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area destinata ala
S.003.021.b |costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallicaa pannelli modulari assemblabili di ate
... afinale e quant'dtro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione
con rete metallica zincata
SOMMANO mq 250,00 16,50 4125,00 1°113,75| 27,000
ParzialeLAVORI A MISURA euro 300°000,00 78'398,85| 26,133
TOTALE euro 300°000,00 78'398,85| 26,133

A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 300°000,00 78398,85| 26,133
M:001 Lavori strutturali euro 115°090,16 26'944,96| 23,412
M:001.001 SCAVI euro 8056,99 2°049,10| 25,433
M:001.002 operein c.a. euro 21°697,17 7°750,10| 35,719
M:001.004 opere dafabbro euro 9824,00 3553,60| 36,173
M:001.006 torri faro euro 75512,00 13'592,16| 18,000
M:002 Lavori impianto elettrico euro 180'147,38 50'162,28| 27,845
M:002.003 elettrici euro 1807147,38 50°162,28| 27,845
M:004 sicurezza euro 4'762,46 1291,61| 27,121
M:004.005 sicurezza euro 4'762,46 1291,61| 27,121
TOTALE euro 300°000,00 78°398,85| 26,133

Data, 05/10/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI o ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 SCAVI 8056,99| 2,686
002 opereinc.a 21'697,17| 7,232
003 ettrici 180'147,38| 60,049
004 opere dafabbro 9'824,00, 3,275
005 sicurezza 4762,46) 1,587
006 torri faro 75512,00| 25,171
Totale CATEGORIE euro 300°000,00| 100,000

Data, 05/10/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE
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COMUNE DI TRANI
PROVINCIA BT

pag. 1

STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

OGGETTO: | REALIZZAZIONE DI TORRI FARO PER ILLUMINAZIONE DEL CAMPO
DI CALCO "STADIO COMUNALE DI TRANI" - PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE: | CITTA' DI TRANI

Data, 05/10/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura e posain opera di torre faro cosi composta . mod. tipo TP 25 SPECIALE H. mt.
A.P.01 25,4 fuori terra+ mt. 1,7 d'interramento, di forma troncopiramidale a sezione poligonale
(1 ... oreo uguale ad a 1 kg/cmq e quindi necessiti di soluzioni opportune differenti dalla
fondazione superficiale isolata.
SOMMANO cadauno 4,000 18878,00 75'512,00 9'816,56| 13,000
2 Fornitura e posa in opera di nuovo proiettore con LED moddlo tipo Niteko
A.P.02 Multiplo 3x3 simmetrico o asimettrico aterminazione singola ed emissione elevata con
ecc ... richecome per legge
E' inoltre compreso quant'altro necessario per dareil lavoro finito aperfettaregola darte.
SOMMANO cadauno 28,00 4'402,00 123'256,00 14°790,72| 12,000
3 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico sotto torre secondo lo schemal
A.P.03 unifilare.Quadro composto come meglio di seguito indicato:Dimensioni: Altezza esterna:
878mm,Larghezza ... eritificati nonche tutti gli accessori e  quantaltro necessario per
dareil lavoro finito aperfettaregoladarte.
SOMMANO cadauno 4,000 1'938,00 7°752,00 930,24| 12,000
4 Fornitura e posa in opera di quadro generale come meglio descritto:Contenitore da
A.P.04 pavimento tipo ALPHA AS UNIVERSAL S3 in monoblocco realizzato con foglio di
lamierain acciaio ver ... ra completa e funzionante. Sono comprese le connessioni con il
geretatore esistente le relative prove di funzionamento.
SOMMANO acorpo 1,00 872500 8725,00 1'047,00/ 12,000
5 Redlizzazione accesso con cancello su cerniere area torre faro in orsogrill( con le
A.P.05 maggiori quantita indicate nel computo metrico), di dimensione larghezza pari ad 1,0 e
atezza ... mpreso il lucchetto corazzato con chiave e quantaltro necessario per dare il
lavoro finito aperfettaregoladarte.
SOMMANO acorpo 4,00 667,00 2'668,00 400,20/ 15,000
6 Cablaggio e connessione delle torri faro ala maglia di terra principale da 50mmg, sono
A.P.06 compresi tutti gli accessori come connettori piastre e accessori a crimpare, inoltre € comp
... tre quanto previsto nella voce di computo metrico posizionata fuori dal'area del plinto
secondo leindicazioni dellaDL
SOMMANO cadauno 4,00 129,00 516,00 30,96| 6,000
7 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2 m,
E.001.003.a |compresi I'estrazione e I'aggotto di eventuai acque, fino ad un battente massimo di 20
cm, il ... "ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 250,35 9,15 2'290,70 114,54/ 5,000
8 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro
E.001.004.a |o frazione di metro di maggiore profondita da dltre 2 m. in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 28,88 0,90 25,99 2,60/ 10,000
9 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito
E.001.011 |d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la
pistonaturaa strati di altezza non superiore acm 30 e labagnatura.
SOMMANO mc 139,40 13,20 1'840,08 184,01/ 10,000
10 Trasporto con quaunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risultadi quaunque
E.001.031 |natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad unadistanza di km 10
... pianamento e I'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli
oneri di conferimento adiscarica
SOMMANO mc 110,40 12,50 1°380,00 110,40/ 8,000
11 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.001.033.n |diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire ala discari ...
della classificazione dichiarata. materiadle proveniente dagli scavi, privo di impurita
smaltito in centr i di recupero
SOMMANO mc 110,40 18,30 2'075,52 186,80 9,000
12 Demoalizione totale o parzide di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con
E.002.004.a |mezzi meccanici, martelli demalitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondit, ...
a perfettaregola d' arte. valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con
I’uso di mezzi meccanici
A RIPORTARE 226°041,29 27°614,03
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE °
RIPORTO 226'041,29 27'614,03
SOMMANO mc 2,40 157,00 376,80 60,29 16,000
13 Fornitura e posa in opera di cacestruzzo per strutture non armate prodotto con un
E.004.001.b |processo industridizzato. Classe di consistenza a getto S3, Dmax aggregati 32 mm;
escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C12/15
SOMMANO mc 18,46 115,45 2'131,21 277,06/ 13,000
14 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo ala UNI EN
E.004.004.c |206-1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ...
nsistenza a getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni dtro onere. classe di
resistenza a compressione minima C32/40
SOMMANO mc 58,00 152,68 8'855,44 1'151,21| 13,000
15 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in operadi calcestruzzo cementizio preconfezionato
E.004.034.a |eseguito con pompacompreso il nolo della stessa. In strutture di fondazione
SOMMANO mc 58,00 15,62 905,96 72,48 8,000
16 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
E.004.035.b |compenso per la maggiore quantita di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile. di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO mc 52,00 5,58 290,16 23,21| 8,000
17 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica
E.004.036 |B450C, sadabile, conforme a D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
miglioratanel diametri da’5 mm a40 mm
SOMMANO kg|  3'416,00 1,90 6°490,40 519,23 8,000
18 Fornitura e posain opera di casserature per getti di cacestruzzo per opere in fondazione,
E.004.040 |poste in opera piane, curve 0 comunque sagomate, realizzate in legname in qualungque
posi ... amento, I'impiego di idonel disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per
darel’ operaa perfettaregolad arte.
SOMMANO mq 144,00 21,00 3024,00 241,92| 8,000
19 Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso tipo “Orsogrill” Pleione da
E.010.005 |circa 20 kg/mq zincata a caldo a norma UNI 7070/60 composta da pannelli in acciaio FE
3 ... Ita cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto atro necessario per dare il
lavoro aperfettaregolad arte.
SOMMANO mq 80,00 89,45 7°156,00 715,60, 10,000
20 Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco
EL.002.001.g|incernierato completo di serratura, grado di protezione IP65, isolamento in classe I,
inclusi pann ... e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle
dimensioni di (h x| x p): 1000 x 800 x 300 mm
SOMMANO cad 4,00 894,21 3'576,84 321,92/ 9,000
21 Centrdino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello,
EL.002.005.b realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a
conten ... ati su modulo DIN damm 17,5. E compreso quanto altro necessario per dare il
lavoro finito. Dimensioni da 13 a 24 moduli
SOMMANO cad 1,00 58,62 58,62 7,03| 12,000
22 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min.
EL.002.016.e|16kA, max. 25kA, a norme CEl EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq
35, fornit ... eso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa la quota di
carpenteria. Tripolareda 80 + 100 A, Icc:16kA
SOMMANO cad 1,00 127,07 127,07 13,98/ 11,000
23 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale
EL.003.001.i |termoplastico speciale (norme CEl 20-13, CEl 20-22Ill, CEl 20-37, 20-38) non
propagante l'incendio ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le candizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 1x25 mm?
SOMMANO m 920,00 4,89 4498,80 494,87/ 11,000
24 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale
EL.003.001.j |termoplastico speciale (norme CEl 20-13, CEl 20-22Ill, CEl 20-37, 20-38) non
propagante l'incendio ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le candizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 1x16 mm?
SOMMANO m|  1°480,00 3,94 57831,20 408,18/ 7,000
25 Linea eettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiae
A RIPORTARE 269°363,79 31'921,01
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 269'363,79 31'921,01
EL.003.002.f |termoplastico speciale (norme CEl 20-13, CEl 20-22Ill, CEl 20-37, 20-38) non
propagante lincend ... corre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 5x2,5 mm?
SOMMANO m 590,00 4,41 2'601,90 208,15/ 8,000
26 Linea eettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiae
EL.003.002.i |termoplastico speciale (norme CEl 20-13, CEl 20-22Ill, CEl 20-37, 20-38) non
propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 4x70 mm?2
SOMMANO m 60,00 30,91 1'854,60 148,37| 8,000
27 Linea eettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiae
EL.003.002.k |termoplastico speciale (norme CEl 20-13, CEl 20-22lll, CEl 20-37, 20-38) non
propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 4x35 mm?2
SOMMANO m 40,00 18,53 741,20 51,88 7,000
28 Linea eettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiae
EL.003.002.z [termoplastico speciadle (norme CEl 20-13, CEl 20-22lll, CEl 20-37, 20-38) non
07 propagante I'incend ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le candizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 2x4 mm?
SOMMANO m|  1'120,00 3,46 3'875,20 271,26) 7,000
29 Fornitura e posain opera di tubazione in PV C serie pesante per canaizzazione di linee di
EL.004.007.c | alimentazione elettrica conforme ale Norme CElI EN 50086-1 e CElI EN 50086-2-4, su
scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. E compreso quanto atro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 100.
SOMMANO m 251,00 8,20 2°058,20 123,49/ 6,000
30 Fornitura e posain opera di tubazione in PV C serie pesante per canalizzazione di linee di
EL.004.007.d | alimentazione elettrica conforme ale Norme CEl EN 50086-1 e CElI EN 50086-2-4, su
scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. E compreso quanto atro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 160.
SOMMANO m 495,00 17,89 8855,55 531,33) 6,000
31 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di
EL.007.001.b|messa a terra, su scavo di terreno gia predisposto, escluso I'onere dell'aperturae dellac ...
dello stesso. E inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione
pari a 50 mm? (7x & 3,0 mm).
SOMMANO m 430,00 7,40 3182,00 254,56/ 8,000
32 Fornitura e posain opera di puntazza a croce per dispersione redizzatain acciaio zincato
EL.007.004.a|a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, dl'int
... dla rete generde di terra. E inoltre compreso quanto atro occorre per dare l'opera
finita Di lunghezza pari a 1,5 m.
SOMMANO cad 8,00 31,00 248,00 14,88/ 6,000
33 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in
F.002.013.b |opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il r
... Sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di raccordo
prefabbricato da.cm 50 x 50 x 40
SOMMANO cad 10,00 56,02 560,20 44,82| 8,000
34 chiusino in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a
F.002.044.e.5|rottura e valore della freccia residua conformi a quanto indicato, per la classe di carico d
... 10 elastico e predisposte per lasifonatura con dimensioni esterne di mm: 600 x 600 sup.
di scarico 1150 cm?; peso 35 Kg
SOMMANO cad 10,00 182,90 1'829,00 73,16| 4,000
35 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e
Inf.001.015 |graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU ng 34), confezionato a
cadoi ... e l'indice dei vuati prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dareil lavoro finito.
SOMMANO mg/cm 35,00 1,94 67,90 2,72| 4,000
36 Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 400x400mm per lato. In
S.002.003 | aluminio luminescente di mm1,1 di spessore.
SOMMANO cad 4,00 36,70 146,80 17,62| 12,000
37 Segnali luminescenti con scritta, realizzata su lastra in PVC rigido con spessore di mm
S.002.006.a |1,1. Delledimensioni di mm220x100
A RIPORTARE 295°384,34 33'663,25
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 295'384,34 33'663,25
SOMMANO cad 4,00 13,92 55,68 2,78/ 5,000
38 Segnali luminescenti con scritta, realizzata su lastra in PVC rigido con spessore di mm
S.002.006.b |1,1. Delle dimensioni di mm 375x175
SOMMANO cad 6,00 24,67 148,02 17,76/ 12,000
39 Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene serigrafato. Resistenti agli
S.002.008.b |agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno. Delle dimensioni di mm 400 per lato
SOMMANO cad 2,00 40,48 80,96 4,05 5,000
40 Fungo di protezione di colore rosso, o comunque di colore che garantisca una buona ed
S.003.004 |immediata visibilita, dainserire all'estremita dei ferri di ripresa per il cemento armato, pe
... vitare accidentdli ferite trefittive o escoriative degli operai. Per tondini da mm. 6 a mm.
18. Confezione da 200 pezzi.
SOMMANO cad 200,00 1,03 206,00 30,90, 15,000
41 Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area destinata ala
S.003.021.b |costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallicaa pannelli modulari assemblabili di ate
... afinale e quant'dtro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione
con rete metallica zincata
SOMMANO mq 250,00 16,50 4125,00 495,00, 12,000
ParzialeLAVORI A MISURA euro 300°000,00 34'213,74| 11,405
TOTALE euro 300°000,00 34'213,74| 11,405

A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 300°000,00 34°213,74| 11,405
M:001 Lavori strutturai euro 115°090,16 13878,83| 12,059
M:001.001 SCAVI euro 8056,99 661,36/ 8,209
M:001.002 operein c.a. euro 21°697,17 2'285,11| 10,532
M:001.004 opere dafabbro euro 9824,00 1°115,80| 11,358
M:001.006 torri faro euro 75512,00 9'816,56| 13,000
M:002 Lavori impianto elettrico euro 180'147,38 19'766,80, 10,973
M:002.003 elettrici euro 180°147,38 19'766,80, 10,973
M:004 sicurezza euro 4'762,46 568,11 11,929
M:004.005 sicurezza euro 4'762,46 568,11| 11,929
TOTALE euro 300000,00 34'213,74| 11,405

Data, 05/10/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE
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