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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Lavori strutturali  (SpCat 1)

1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.a profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ’ambito del cantiere. in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino  ad 1 mc)
scavo per cavidotti impianto elettrico 400,00 0,350 0,750 105,00

scavo per fondazione torre faro

scavo per fondazione torre faro 4,00 3,80 3,800 2,500 144,40
scavo per pozzetto di linea 3,00 0,65 0,650 0,750 0,95

SOMMANO mc 250,35 9,15 2´290,70

2 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.a meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 mc)
scavo per fondazione torrifaro 4,00 3,80 3,800 0,500 28,88

SOMMANO mc 28,88 0,90 25,99

3 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
E.001.011 entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi,

il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30 e la bagnatura.
reinterro nuova fondazione torre faro (scavo 36.10mc-plinto13.5mc) 4,00 22,600 90,40

reinterro cavidotto elettrico 400,00 0,350 0,350 49,00

SOMMANO mc 139,40 13,20 1´840,08

4 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque
E.002.004.a tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in

qualsiasi condizione, altezza o profondità, ... a perfetta regola d’arte.
valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con l’uso
di mezzi meccanici
demolizione muretto di delinitazione per posizionamento torre faro 4 5,00 0,400 1,200 2,40

SOMMANO mc 2,40 157,00 376,80

5 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se

bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
trasporto materiale di risulta demolizioni 5,00 0,400 1,200 2,40
trasporto materiale di risulta  scavi per plinto 4,00 13,000 52,00
trasporto materiale di risulta  scavi cavidotto 400,00 0,350 0,400 56,00

SOMMANO mc 110,40 12,50 1´380,00

6 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i di
recupero
smaltimento materiale di risulta scavi e demolizioni 110,40

SOMMANO mc 110,40 18,80 2´075,52

7 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate

COMMITTENTE: CITTA' D TRANI

A   R I P O R T A R E 7´989,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´989,09

E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
magrone di sottofondazione 4,00 3,80 3,800 0,150 8,66
massetto di ripristino scavi per posa cavidotti e pozzetti 400,00 0,350 0,070 9,80

SOMMANO mc 18,46 115,45 2´131,21

8 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.004.c accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... nsistenza al getto S3,
Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a
compressione minima C32/40
realizzazione plinto torre faro (13mc per plinto) 4,00 13,00 52,00
muretto di recinzione area quadro torre faro 4,00 10,00 0,300 0,500 6,00

SOMMANO mc 58,00 152,68 8´855,44

9 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.034.a cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della

stessa. In strutture di fondazione
realizzazione plinto di fondazione palo torre faro(13mc per plinto) 4,00 13,00 52,00
muretto di recinzione area quadro torre faro 4,00 10,00 0,300 0,500 6,00

SOMMANO mc 58,00 15,62 905,96

10 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
E.004.035.b immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile. di calcestruzzo cementizio armato
realizzazione plinto di fondazione palo torre faro(13mc per plinto) 4,00 13,00 52,00

SOMMANO mc 52,00 5,58 290,16

11 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto

in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature
per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da
5 mm a 40 mm
realizzazione plinto di fondazione palo torre faro 4,00 754,000 3´016,00
muretto di recinzione area quadro torre faro 4,00 100,000 400,00

SOMMANO kg 3´416,00 1,90 6´490,40

12 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
E.004.040 opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque sagomate,

realizzate in legname in qualunque posi ... amento, l’impiego di idonei
disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l’opera a
perfetta regola d’arte.
realizzazione plinto di fondazione palo torre faro (rilevato dalla tav 8
circa 29mq) 4,00 29,00 116,00
muretto di recinzione area quadro torre faro 4,00 10,00 0,700 28,00

SOMMANO mq 144,00 21,00 3´024,00

13 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con
Inf.001.015 pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles

(CRN BU nø 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto
dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito.
ripristino scavi su asfalto per posa di cavidotti 5,00 0,700 10,000 35,00

SOMMANO mq/cm 35,00 1,94 67,90

COMMITTENTE: CITTA' D TRANI

A   R I P O R T A R E 29´754,16
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´754,16

14 Fornitura e posa in opera di torre faro così composta . mod. tipo TP 25
A.P.01 SPECIALE H. mt. 25,4 fuori terra + mt. 1,7 d’interramento, di forma

troncopiramidale a sezione poligonale (1 ... ore o uguale ad a 1 kg/cmq
e quindi necessiti di soluzioni opportune differenti dalla fondazione
superficiale isolata.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 18´878,00 75´512,00

Lavori impianto elettrico  (SpCat 2)

15 Fornitura   e   posa   in   opera  di   nuovo   proiettore  con  LED
A.P.02 modello tipo Niteko Multiplo 3x3 simmetrico o asimettrico  a

terminazione singola  ed emissione elevata con ecc ... riche come  per
legge
E' inoltre compreso quant'altro necessario per  dare il lavoro  finito a
perfetta regola d'arte.

4,00 7,00 28,00

SOMMANO cadauno 28,00 4´402,00 123´256,00

16 Fornitura e posa in opera di quadro generale come meglio
A.P.04 descritto:Contenitore da pavimento tipo ALPHA AS UNIVERSAL S3

in monoblocco realizzato con foglio di lamiera in acciaio ver ... ra
completa e funzionante. Sono comprese le connessioni con il geretatore
esistente le relative prove di  funzionamento.
quadro generale 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´725,00 8´725,00

17 Fornitura e posa  in opera di quadro elettrico sotto torre secondo lo
A.P.03 schema unifilare.Quadro composto come meglio di seguito

indicato:Dimensioni: Altezza esterna: 878mm,Larghezza  ... eritificati
nonchè tutti gli accessori e   quant'altro necessario per  dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
quadri torri faro 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´938,00 7´752,00

18 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di
EL.002.016.e interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2,

provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornit ... eso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria.
Tripolare da 80 ÷ 100 A, Icc:16kA
Protezione linea a valle del punto  di consegna 1,00

SOMMANO cad 1,00 127,07 127,07

19 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di
EL.002.005.b sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V,

fornito e posto in opera atto a conten ... ati su modulo DIN da mm 17,5.
É compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni
da 13 a 24 moduli
centralino per protezione linea a valle del punto di consegna 1,00

SOMMANO cad 1,00 58,62 58,62

20 Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello
EL.002.001.g cieco incernierato completo di serratura, grado di protezione IP65,

isolamento in classe II, inclusi pann ...  e accessori di fissaggio per
apparecchiature scatolate o modulari, delle dimensioni di (h x l x p):
1000 x 800 x 300 mm
ARMADI QUADRI TORRI FARO 4,00

COMMITTENTE: CITTA' D TRANI

A   R I P O R T A R E 4,00 245´184,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 245´184,85

SOMMANO cad 4,00 894,21 3´576,84

21 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina
EL.003.002.k in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III,

CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 4x35 mm²
linea dal generatore al quadro generale 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 18,53 741,20

22 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina
EL.003.002.i in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III,

CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 4x70 mm²
linea dal contatore al quadro generale 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 30,91 1´854,60

23 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL.004.007.c canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme

CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su cavedi, atta
al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 100.
derivazioni 4,00 40,00 160,00
tratta pod- nuovo quadro 46,00 46,00
tratta  NUOVO QUADRO-EDG 45,00 45,00

SOMMANO m 251,00 8,20 2´058,20

24 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL.004.007.d canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme

CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su cavedi, atta
al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 160.

tratta  NUOVO QUADRO-TORRE FARO 1 3,00 45,00 135,00
tratta  TORRE FARO 1- TORRE FARO 2 1,00 80,00 80,00
tratta  TORRE FARO 1- TORRE FARO 4 2,00 105,00 210,00
tratta  TORRE FARO 4- TORRE FARO 3 1,00 70,00 70,00

SOMMANO m 495,00 17,89 8´855,55

25 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina
EL.003.002.f in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III,

CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... corre per dare il lavoro
finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 5x2,5 mm²

comando doppia accensione proiettori torre faro 1 60,00 60,00
comando doppia accensione proiettori torre faro 2 130,00 130,00
comando doppia accensione proiettori torre faro 3 230,00 230,00
comando doppia accensione proiettori torre faro 4 170,00 170,00

SOMMANO m 590,00 4,41 2´601,90

26 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di
EL.007.001.b dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto,

escluso l'onere dell'apertura e della c ... dello stesso. É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a 50 mm²
(7x Ø 3,0 mm).
corda da posizionare a terra parallelamente al al cavidotto e lungo gli

COMMITTENTE: CITTA' D TRANI

A   R I P O R T A R E 264´873,14
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 264´873,14

scavi 430,00 430,00

SOMMANO m 430,00 7,40 3´182,00

27 Cablaggio e connessione delle torri faro alla maglia di terra principale
A.P.06 da 50mmq, sono compresi tutti gli accessori come connettori piastre e

accessori a crimpare , inoltre è comp ... tre quanto previsto nella voce di
computo metrico posizionata fuori dall'area del plinto secondo le
indicazioni della DL

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 129,00 516,00

28 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata
EL.007.004.a in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in

terreno di media consistenza, all'int ... alla rete generale di terra. É
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di
lunghezza pari a 1,5 m.
puntazze da collegare alla corda di terra 8,00

SOMMANO cad 8,00 31,00 248,00

29 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non
F.002.013.b carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per

consentire il passaggio delle tubazioni , il r ...  sono compresi gli oneri
ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di raccordo
prefabbricato da cm 50 x 50 x 40

10,00

SOMMANO cad 10,00 56,02 560,20

30 chiusino in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN
F.002.044.e.5 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a

quanto indicato, per la classe di carico d ... io elastico e predisposte per
la sifonatura con dimensioni esterne di mm: 600 x 600 sup. di scarico
1150 cm²; peso 35 Kg

10,00

SOMMANO cad 10,00 182,90 1´829,00

Lavori strutturali  (SpCat 1)

31 Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso tipo
E.010.005 “Orsogrill” Pleione da circa 20 kg/mq zincata a caldo a norma UNI

7070/60 composta da pannelli in acciaio FE 3 ... lta cementizia per
suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario per dare il lavoro
a perfetta regola d’arte.
protezione da installare in prossimità delle torri faro - compresa la
realizzazione di apertuta lucchettata per accesso 4,00 10,00 2,000 80,00

SOMMANO mq 80,00 89,45 7´156,00

32 Realizzazione  accesso con cancello su cerniere area torre faro in
A.P.05 orsogrill( con le maggiori quantità  indicate nel computo metrico), di

dimensione larghezza pari ad 1,0 e altezza ... mpreso il lucchetto
corazzato con chiave e quant'altro necessario per  dare il lavoro  finito a
perfetta regola d'arte.
esecuzione cancellata di accesso area torri faro 4,00

SOMMANO a corpo 4,00 667,00 2´668,00

Lavori impianto elettrico  (SpCat 2)

COMMITTENTE: CITTA' D TRANI

A   R I P O R T A R E 281´032,34
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R I P O R T O 281´032,34

33 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina
EL.003.002.z in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III,
07 CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... occorre per dare il lavoro

finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 2x4 mm²

7,00 40,00 4,000 1´120,00

SOMMANO m 1´120,00 3,46 3´875,20

34 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina
EL.003.001.j in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III,

CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ... ccorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x16 mm²
tratta quadrto generle - torre faro1 4,00 60,00 240,00
tratta quadrto generle - torre faro2 4,00 140,00 560,00
tratta quadrto generle - torre faro4 4,00 170,00 680,00

SOMMANO m 1´480,00 3,94 5´831,20

35 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina
EL.003.001.i in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III,

CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ... ccorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le
opere murarie. 1x25 mm²
tratta quadro generale - quadro torre faro3 4,00 230,00 920,00

SOMMANO m 920,00 4,89 4´498,80

sicurezza   (SpCat 4)

36 Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 400x400mm
S.002.003 per lato. In alluminio luminescente di mm1,1 di spessore.

pannelli da posizionare in cantiere 4,00

SOMMANO cad 4,00 36,70 146,80

37 Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene
S.002.008.b serigrafato. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed

esterno. Delle dimensioni di mm 400 per lato
2,00

SOMMANO cad 2,00 40,48 80,96

38 Segnali luminescenti con scritta, realizzata su lastra in PVC rigido con
S.002.006.b spessore di mm 1,1. Delle dimensioni di mm 375x175

6,00

SOMMANO cad 6,00 24,67 148,02

39 Segnali luminescenti con scritta, realizzata su lastra in PVC rigido con
S.002.006.a spessore di mm 1,1. Delle dimensioni di mm220x100

4,00

SOMMANO cad 4,00 13,92 55,68

40 Fungo di protezione di colore rosso, o comunque di colore che
S.003.004 garantisca una buona ed immediata visibilità, da inserire all'estremità

dei ferri di ripresa per il cemento armato, pe ... vitare accidentali ferite
trafittive o escoriative degli operai. Per tondini da mm. 6 a mm. 18.
Confezione da 200 pezzi.

COMMITTENTE: CITTA' D TRANI

A   R I P O R T A R E 295´669,00
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R I P O R T O 295´669,00

200,00

SOMMANO cad 200,00 1,03 206,00

41 Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area
S.003.021.b destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica a

pannelli modulari assemblabili di alte ... a finale e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione con rete
metallica zincata
delimitazione aree di cantiere - demolizioni e scavi 4,00 25,00 2,500 250,00

SOMMANO mq 250,00 16,50 4´125,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 300´000,00

T O T A L E   euro 300´000,00

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
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--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
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--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
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--------------------------------------------
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--------------------------------------------
--------------------------------------------

COMMITTENTE: CITTA' D TRANI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI
  001 overflow 300´000,00

Totale CAPITOLI euro 300´000,00
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---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Lavori strutturali 115´090,16 38,363
  002 Lavori impianto elettrico 180´147,38 60,049
  003 0,00 0,000
  004 sicurezza 4´762,46 1,587

Totale SUPER CATEGORIE euro 300´000,00 100,000
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di torre faro così composta . mod. tipo TP 25 SPECIALE H. mt.
A.P.01 25,4 fuori terra + mt. 1,7 d’interramento, di forma troncopiramidale a sezione poligonale

(1 ... ore o uguale ad a 1 kg/cmq e quindi necessiti di soluzioni opportune differenti dalla
fondazione superficiale isolata.

SOMMANO cadauno 4,00 18´878,00 75´512,00 13´592,16 18,000

2 Fornitura   e   posa   in   opera  di   nuovo   proiettore  con  LED modello tipo Niteko
A.P.02 Multiplo 3x3 simmetrico o asimettrico  a terminazione singola  ed emissione elevata con

ecc ... riche come  per  legge
E' inoltre compreso quant'altro necessario per  dare il lavoro  finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 28,00 4´402,00 123´256,00 32´046,56 26,000

3 Fornitura e posa  in opera di quadro elettrico sotto torre secondo lo schema
A.P.03 unifilare.Quadro composto come meglio di seguito indicato:Dimensioni: Altezza esterna:

878mm,Larghezza  ... eritificati nonchè tutti gli accessori e   quant'altro necessario per
dare il lavoro  finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 1´938,00 7´752,00 1´627,92 21,000

4 Fornitura e posa in opera di quadro generale come meglio descritto:Contenitore da
A.P.04 pavimento tipo ALPHA AS UNIVERSAL S3 in monoblocco realizzato con foglio di

lamiera in acciaio ver ... ra completa e funzionante. Sono comprese le connessioni con il
geretatore esistente le relative prove di  funzionamento.

SOMMANO a corpo 1,00 8´725,00 8´725,00 2´617,50 30,000

5 Realizzazione  accesso con cancello su cerniere area torre faro in orsogrill( con le
A.P.05 maggiori quantità  indicate nel computo metrico), di dimensione larghezza pari ad 1,0 e

altezza ... mpreso il lucchetto corazzato con chiave e quant'altro necessario per  dare il
lavoro  finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 4,00 667,00 2´668,00 1´120,56 42,000

6 Cablaggio e connessione delle torri faro alla maglia di terra principale da 50mmq, sono
A.P.06 compresi tutti gli accessori come connettori piastre e accessori a crimpare , inoltre è comp

... tre quanto previsto nella voce di computo metrico posizionata fuori dall'area del plinto
secondo le indicazioni della DL

SOMMANO cadauno 4,00 129,00 516,00 159,96 31,000

7 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m,
E.001.003.a compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20

cm, il ... ’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino  ad 1 mc)

SOMMANO mc 250,35 9,15 2´290,70 664,30 29,000

8 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro
E.001.004.a o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m. in rocce sciolte (argilla, sabbia,

ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 28,88 0,90 25,99 4,68 18,000

9 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito
E.001.011 d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la

pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
SOMMANO mc 139,40 13,20 1´840,08 423,22 23,000

10 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque
E.001.031 natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10

... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli
oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO mc 110,40 12,50 1´380,00 317,40 23,000

11 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.001.033.n diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ...

della classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità
smaltito in centr i di recupero

SOMMANO mc 110,40 18,80 2´075,52 477,37 23,000

12 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con
E.002.004.a mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, ...

a perfetta regola d’arte. valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con
l’uso di mezzi meccanici

COMMITTENTE: CITTA' DI TRANI
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 226´041,29 53´051,63

SOMMANO mc 2,40 157,00 376,80 135,65 36,000

13 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un
E.004.001.b processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm;

escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C12/15
SOMMANO mc 18,46 115,45 2´131,21 660,67 31,000

14 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
E.004.004.c 206-1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ...

nsistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C32/40

SOMMANO mc 58,00 152,68 8´855,44 2´833,74 32,000

15 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
E.004.034.a eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture di fondazione

SOMMANO mc 58,00 15,62 905,96 253,67 28,000

16 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
E.004.035.b compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo

energia elettrica o combustibile. di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO mc 52,00 5,58 290,16 84,15 29,000

17 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica
E.004.036 B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di

esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm

SOMMANO kg 3´416,00 1,90 6´490,40 2´466,35 38,000

18 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione,
E.004.040 poste in opera piane, curve o comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque

posi ... amento, l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per
dare l’opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO mq 144,00 21,00 3´024,00 1´451,52 48,000

19 Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso tipo “Orsogrill” Pleione da
E.010.005 circa 20 kg/mq zincata a caldo a norma UNI 7070/60 composta da pannelli in acciaio FE

3 ... lta cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario per dare il
lavoro a perfetta regola d’arte.

SOMMANO mq 80,00 89,45 7´156,00 2´433,04 34,000

20 Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco
EL.002.001.g incernierato completo di serratura, grado di protezione IP65, isolamento in classe II,

inclusi pann ...  e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle
dimensioni di (h x l x p): 1000 x 800 x 300 mm

SOMMANO cad 4,00 894,21 3´576,84 1´144,59 32,000

21 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello,
EL.002.005.b realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a

conten ... ati su modulo DIN da mm 17,5. É compreso quanto altro necessario per dare il
lavoro finito. Dimensioni da 13 a 24 moduli

SOMMANO cad 1,00 58,62 58,62 19,34 33,000

22 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min.
EL.002.016.e 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq

35, fornit ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di
carpenteria. Tripolare da 80 ÷ 100 A, Icc:16kA

SOMMANO cad 1,00 127,07 127,07 31,77 25,000

23 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale
EL.003.001.i termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non

propagante l'incendio ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 1x25 mm²

SOMMANO m 920,00 4,89 4´498,80 1´574,58 35,000

24 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale
EL.003.001.j termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non

propagante l'incendio ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 1x16 mm²

SOMMANO m 1´480,00 3,94 5´831,20 2´099,23 36,000

25 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale

COMMITTENTE: CITTA' DI TRANI
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R I P O R T O 269´363,79 68´239,93

EL.003.002.f termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non
propagante l'incend ... corre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 5x2,5 mm²

SOMMANO m 590,00 4,41 2´601,90 936,68 36,000

26 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale
EL.003.002.i termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non

propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 4x70 mm²

SOMMANO m 60,00 30,91 1´854,60 667,66 36,000

27 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale
EL.003.002.k termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non

propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 4x35 mm²

SOMMANO m 40,00 18,53 741,20 266,83 36,000

28 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale
EL.003.002.z termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non
07 propagante l'incend ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le

scatole di derivazione e le opere murarie. 2x4 mm²
SOMMANO m 1´120,00 3,46 3´875,20 1´395,07 36,000

29 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di
EL.004.007.c alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su

scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 100.

SOMMANO m 251,00 8,20 2´058,20 576,30 28,000

30 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di
EL.004.007.d alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su

scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 160.

SOMMANO m 495,00 17,89 8´855,55 2´922,33 33,000

31 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di
EL.007.001.b messa a terra, su scavo di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della c ...

dello stesso. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione
pari a 50 mm² (7x Ø 3,0 mm).

SOMMANO m 430,00 7,40 3´182,00 1´113,70 35,000

32 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato
EL.007.004.a a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'int

... alla rete generale di terra. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Di lunghezza pari a 1,5 m.

SOMMANO cad 8,00 31,00 248,00 44,64 18,000

33 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in
F.002.013.b opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il r

...  sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di raccordo
prefabbricato da cm 50 x 50 x 40

SOMMANO cad 10,00 56,02 560,20 240,89 43,000

34 chiusino in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a
F.002.044.e.5 rottura e valore della freccia residua conformi a quanto indicato, per la classe di carico d

... io elastico e predisposte per la sifonatura con dimensioni esterne di mm: 600 x 600 sup.
di scarico 1150 cm²; peso 35 Kg

SOMMANO cad 10,00 182,90 1´829,00 676,73 37,000

35 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e
Inf.001.015 graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a

caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq/cm 35,00 1,94 67,90 26,48 39,000

36 Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 400x400mm per lato. In
S.002.003 alluminio luminescente di mm1,1 di spessore.

SOMMANO cad 4,00 36,70 146,80 27,89 19,000

37 Segnali luminescenti con scritta, realizzata su lastra in PVC rigido con spessore di mm
S.002.006.a 1,1. Delle dimensioni di mm220x100

COMMITTENTE: CITTA' DI TRANI
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SOMMANO cad 4,00 13,92 55,68 10,02 18,000

38 Segnali luminescenti con scritta, realizzata su lastra in PVC rigido con spessore di mm
S.002.006.b 1,1. Delle dimensioni di mm 375x175

SOMMANO cad 6,00 24,67 148,02 26,64 18,000

39 Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene serigrafato. Resistenti agli
S.002.008.b agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno. Delle dimensioni di mm 400 per lato

SOMMANO cad 2,00 40,48 80,96 22,67 28,000

40 Fungo di protezione di colore rosso, o comunque di colore che garantisca una buona ed
S.003.004 immediata visibilità, da inserire all'estremità dei ferri di ripresa per il cemento armato, pe

... vitare accidentali ferite trafittive o escoriative degli operai. Per tondini da mm. 6 a mm.
18. Confezione da 200 pezzi.

SOMMANO cad 200,00 1,03 206,00 90,64 44,000

41 Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area destinata alla
S.003.021.b costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica a pannelli modulari assemblabili di alte

... a finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione
con rete metallica zincata

SOMMANO mq 250,00 16,50 4´125,00 1´113,75 27,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 300´000,00 78´398,85 26,133

T O T A L E   euro 300´000,00 78´398,85 26,133
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 300´000,00 78´398,85 26,133

M:001 Lavori strutturali euro 115´090,16 26´944,96 23,412

M:001.001      SCAVI euro 8´056,99 2´049,10 25,433
M:001.002      opere in c.a. euro 21´697,17 7´750,10 35,719
M:001.004      opere da fabbro euro 9´824,00 3´553,60 36,173
M:001.006      torri faro euro 75´512,00 13´592,16 18,000

M:002 Lavori impianto elettrico euro 180´147,38 50´162,28 27,845

M:002.003      elettrici euro 180´147,38 50´162,28 27,845

M:004 sicurezza euro 4´762,46 1´291,61 27,121

M:004.005      sicurezza euro 4´762,46 1´291,61 27,121

TOTALE  euro 300´000,00 78´398,85 26,133

     Data, 05/10/2019

Il Tecnico
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 SCAVI 8´056,99 2,686
  002 opere in c.a. 21´697,17 7,232
  003 elettrici 180´147,38 60,049
  004 opere da fabbro 9´824,00 3,275
  005 sicurezza 4´762,46 1,587
  006 torri faro 75´512,00 25,171

Totale CATEGORIE euro 300´000,00 100,000

     Data, 05/10/2019

Il Tecnico
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di torre faro così composta . mod. tipo TP 25 SPECIALE H. mt.
A.P.01 25,4 fuori terra + mt. 1,7 d’interramento, di forma troncopiramidale a sezione poligonale

(1 ... ore o uguale ad a 1 kg/cmq e quindi necessiti di soluzioni opportune differenti dalla
fondazione superficiale isolata.

SOMMANO cadauno 4,00 18´878,00 75´512,00 9´816,56 13,000

2 Fornitura   e   posa   in   opera  di   nuovo   proiettore  con  LED modello tipo Niteko
A.P.02 Multiplo 3x3 simmetrico o asimettrico  a terminazione singola  ed emissione elevata con

ecc ... riche come  per  legge
E' inoltre compreso quant'altro necessario per  dare il lavoro  finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 28,00 4´402,00 123´256,00 14´790,72 12,000

3 Fornitura e posa  in opera di quadro elettrico sotto torre secondo lo schema
A.P.03 unifilare.Quadro composto come meglio di seguito indicato:Dimensioni: Altezza esterna:

878mm,Larghezza  ... eritificati nonchè tutti gli accessori e   quant'altro necessario per
dare il lavoro  finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 1´938,00 7´752,00 930,24 12,000

4 Fornitura e posa in opera di quadro generale come meglio descritto:Contenitore da
A.P.04 pavimento tipo ALPHA AS UNIVERSAL S3 in monoblocco realizzato con foglio di

lamiera in acciaio ver ... ra completa e funzionante. Sono comprese le connessioni con il
geretatore esistente le relative prove di  funzionamento.

SOMMANO a corpo 1,00 8´725,00 8´725,00 1´047,00 12,000

5 Realizzazione  accesso con cancello su cerniere area torre faro in orsogrill( con le
A.P.05 maggiori quantità  indicate nel computo metrico), di dimensione larghezza pari ad 1,0 e

altezza ... mpreso il lucchetto corazzato con chiave e quant'altro necessario per  dare il
lavoro  finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 4,00 667,00 2´668,00 400,20 15,000

6 Cablaggio e connessione delle torri faro alla maglia di terra principale da 50mmq, sono
A.P.06 compresi tutti gli accessori come connettori piastre e accessori a crimpare , inoltre è comp

... tre quanto previsto nella voce di computo metrico posizionata fuori dall'area del plinto
secondo le indicazioni della DL

SOMMANO cadauno 4,00 129,00 516,00 30,96 6,000

7 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m,
E.001.003.a compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20

cm, il ... ’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino  ad 1 mc)

SOMMANO mc 250,35 9,15 2´290,70 114,54 5,000

8 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro
E.001.004.a o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m. in rocce sciolte (argilla, sabbia,

ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 28,88 0,90 25,99 2,60 10,000

9 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito
E.001.011 d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la

pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
SOMMANO mc 139,40 13,20 1´840,08 184,01 10,000

10 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque
E.001.031 natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10

... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli
oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO mc 110,40 12,50 1´380,00 110,40 8,000

11 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.001.033.n diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ...

della classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità
smaltito in centr i di recupero

SOMMANO mc 110,40 18,80 2´075,52 186,80 9,000

12 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con
E.002.004.a mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, ...

a perfetta regola d’arte. valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con
l’uso di mezzi meccanici
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SOMMANO mc 2,40 157,00 376,80 60,29 16,000

13 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un
E.004.001.b processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm;

escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C12/15
SOMMANO mc 18,46 115,45 2´131,21 277,06 13,000

14 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
E.004.004.c 206-1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ...

nsistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C32/40

SOMMANO mc 58,00 152,68 8´855,44 1´151,21 13,000

15 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
E.004.034.a eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture di fondazione

SOMMANO mc 58,00 15,62 905,96 72,48 8,000

16 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
E.004.035.b compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo

energia elettrica o combustibile. di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO mc 52,00 5,58 290,16 23,21 8,000

17 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica
E.004.036 B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di

esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm

SOMMANO kg 3´416,00 1,90 6´490,40 519,23 8,000

18 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione,
E.004.040 poste in opera piane, curve o comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque

posi ... amento, l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per
dare l’opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO mq 144,00 21,00 3´024,00 241,92 8,000

19 Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso tipo “Orsogrill” Pleione da
E.010.005 circa 20 kg/mq zincata a caldo a norma UNI 7070/60 composta da pannelli in acciaio FE

3 ... lta cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario per dare il
lavoro a perfetta regola d’arte.

SOMMANO mq 80,00 89,45 7´156,00 715,60 10,000

20 Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco
EL.002.001.g incernierato completo di serratura, grado di protezione IP65, isolamento in classe II,

inclusi pann ...  e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle
dimensioni di (h x l x p): 1000 x 800 x 300 mm

SOMMANO cad 4,00 894,21 3´576,84 321,92 9,000

21 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello,
EL.002.005.b realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a

conten ... ati su modulo DIN da mm 17,5. É compreso quanto altro necessario per dare il
lavoro finito. Dimensioni da 13 a 24 moduli

SOMMANO cad 1,00 58,62 58,62 7,03 12,000

22 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min.
EL.002.016.e 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq

35, fornit ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di
carpenteria. Tripolare da 80 ÷ 100 A, Icc:16kA

SOMMANO cad 1,00 127,07 127,07 13,98 11,000

23 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale
EL.003.001.i termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non

propagante l'incendio ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 1x25 mm²

SOMMANO m 920,00 4,89 4´498,80 494,87 11,000

24 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale
EL.003.001.j termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non

propagante l'incendio ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 1x16 mm²

SOMMANO m 1´480,00 3,94 5´831,20 408,18 7,000

25 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale
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EL.003.002.f termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non
propagante l'incend ... corre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 5x2,5 mm²

SOMMANO m 590,00 4,41 2´601,90 208,15 8,000

26 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale
EL.003.002.i termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non

propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 4x70 mm²

SOMMANO m 60,00 30,91 1´854,60 148,37 8,000

27 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale
EL.003.002.k termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non

propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 4x35 mm²

SOMMANO m 40,00 18,53 741,20 51,88 7,000

28 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale
EL.003.002.z termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non
07 propagante l'incend ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le

scatole di derivazione e le opere murarie. 2x4 mm²
SOMMANO m 1´120,00 3,46 3´875,20 271,26 7,000

29 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di
EL.004.007.c alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su

scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 100.

SOMMANO m 251,00 8,20 2´058,20 123,49 6,000

30 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di
EL.004.007.d alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su

scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 160.

SOMMANO m 495,00 17,89 8´855,55 531,33 6,000

31 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di
EL.007.001.b messa a terra, su scavo di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della c ...

dello stesso. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione
pari a 50 mm² (7x Ø 3,0 mm).

SOMMANO m 430,00 7,40 3´182,00 254,56 8,000

32 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato
EL.007.004.a a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'int

... alla rete generale di terra. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Di lunghezza pari a 1,5 m.

SOMMANO cad 8,00 31,00 248,00 14,88 6,000

33 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in
F.002.013.b opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il r

...  sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di raccordo
prefabbricato da cm 50 x 50 x 40

SOMMANO cad 10,00 56,02 560,20 44,82 8,000

34 chiusino in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a
F.002.044.e.5 rottura e valore della freccia residua conformi a quanto indicato, per la classe di carico d

... io elastico e predisposte per la sifonatura con dimensioni esterne di mm: 600 x 600 sup.
di scarico 1150 cm²; peso 35 Kg

SOMMANO cad 10,00 182,90 1´829,00 73,16 4,000

35 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e
Inf.001.015 graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a

caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq/cm 35,00 1,94 67,90 2,72 4,000

36 Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 400x400mm per lato. In
S.002.003 alluminio luminescente di mm1,1 di spessore.

SOMMANO cad 4,00 36,70 146,80 17,62 12,000

37 Segnali luminescenti con scritta, realizzata su lastra in PVC rigido con spessore di mm
S.002.006.a 1,1. Delle dimensioni di mm220x100

COMMITTENTE: CITTA' DI TRANI
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SOMMANO cad 4,00 13,92 55,68 2,78 5,000

38 Segnali luminescenti con scritta, realizzata su lastra in PVC rigido con spessore di mm
S.002.006.b 1,1. Delle dimensioni di mm 375x175

SOMMANO cad 6,00 24,67 148,02 17,76 12,000

39 Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene serigrafato. Resistenti agli
S.002.008.b agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno. Delle dimensioni di mm 400 per lato

SOMMANO cad 2,00 40,48 80,96 4,05 5,000

40 Fungo di protezione di colore rosso, o comunque di colore che garantisca una buona ed
S.003.004 immediata visibilità, da inserire all'estremità dei ferri di ripresa per il cemento armato, pe

... vitare accidentali ferite trafittive o escoriative degli operai. Per tondini da mm. 6 a mm.
18. Confezione da 200 pezzi.

SOMMANO cad 200,00 1,03 206,00 30,90 15,000

41 Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area destinata alla
S.003.021.b costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica a pannelli modulari assemblabili di alte

... a finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione
con rete metallica zincata

SOMMANO mq 250,00 16,50 4´125,00 495,00 12,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 300´000,00 34´213,74 11,405

T O T A L E   euro 300´000,00 34´213,74 11,405
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 300´000,00 34´213,74 11,405

M:001 Lavori strutturali euro 115´090,16 13´878,83 12,059

M:001.001      SCAVI euro 8´056,99 661,36 8,209
M:001.002      opere in c.a. euro 21´697,17 2´285,11 10,532
M:001.004      opere da fabbro euro 9´824,00 1´115,80 11,358
M:001.006      torri faro euro 75´512,00 9´816,56 13,000

M:002 Lavori impianto elettrico euro 180´147,38 19´766,80 10,973

M:002.003      elettrici euro 180´147,38 19´766,80 10,973

M:004 sicurezza euro 4´762,46 568,11 11,929

M:004.005      sicurezza euro 4´762,46 568,11 11,929

TOTALE  euro 300´000,00 34´213,74 11,405

     Data, 05/10/2019

Il Tecnico
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